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Prezentul caiet de sarcini include cerintele ce descriu in mod obiectiv serviciile si lucrdrile ce se
intentioneaza a fi achizitionate.

1. Informatii generale

1.1. Date privind autoritatea contractanta

Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii
,»Consolidare cladire i amenajare curte interioara la Gradinifa nr. 2 din municipiul Turnu Magurele,
judetul Teleorman” este organizatd de UAT Municipiul Turnu Magurele.

Sediul administrativ al autoritatii contractante este situat in Bulevardul Republicii, nr. 2,
municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman.

Tel: 0247416816
Fax: 0247416453
e-mail: ptmachiz@yahoo.com

1.2. Contextul In care se atribuie contractul de proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de investitii ,,Consolidare cladire i amenajare curte interioard la Gradinita nr. 2 din
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municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman” Municipiul Turnu Miagurele, in calitate de beneficiar
al Programului National de Dezvoltare Locald, si Ministerul Dezoltdrii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene din Romaénia, in calitate de coordonator al Programului National de
Dezvoltare Localda a semnat Contractul de Finantare pentru realizarea obiectivului de investitii:
,Consolidare clidire i amenajare curte interioard la Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu Magurele,
judetul Teleorman”

Pentru executia lucrdrilor aferente obiectivului de investitii ,,Consolidare cladire si amenajare
curte interioard la Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu Migurele, judetul Teleorman” este necesard si
achizitia de servicii de proiectare si respectiv asistentd tehnica din partea proiectantului.

Prestarea acestor servicii va presupune:

elaborarea proiectului tehnic necesar executiei lucrarilor prevazute la nivelul DAL,
elaborarea detaliilor de executie;

obtinerea autorizatiei de construire si a celorlalte avize sau acorduri, dupi caz;
asigurarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrérilor.

1.3. Descrierea generald a obiectivului de investitie

Amplasamentul lucrarilor executate — Gradinita cu program normal nr. 2 din cartierul
Magurele este situatd pe strada Libertatii, nr.104 din Municipiul Turnu Magurele.

Conform Inventarului reactualizat al bunurilor care apartin domeniului public al municipiului
Turnu Magurele, insusit prin H.C.L. nr. 45/27.08.1999, Gradinita nr.2 se afld la pozitia 15 in
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Turnu Magurele si avind Cartea
funciard nr. 23009.
Prin Hotardrea Consiliului Local nr. 161/30.10.2014, Consiliul Local al municipiului Turnu
Magurele a aprobat modificarea inventarului domeniului public in sensul c¢& pozitia 15 s-a
modificat, ca urmare a unei dezmembréri tehnice, respectiv inscrierea dreptului de proprietate
separat pentru dispensar uman nr.1 si inscrierea separat a dreptului de proprietate pentru Gradinita
de copii nr.2.

Astfel corpul de cladire C2 din inventarul domeniului public al judetului Teleorman precum
si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Teleorman si din documentatia tehnica este
mentionat in planul de amplasament si delimitare al Céartii Funciare nr. 23009 ca fiind corp Cl, iar
corpul de cladire C3 din din inventarul domeniului public al judetului Teleorman precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Teleorman si din documentatia tehnicd este
mentionat in planul de amplasament si delimitare al Cartii Funciare nr. 23009 ca fiind corp C2.

2. Obiective
Se considerd oportund, pentru satisfacerea cerintelor de exploatare, siguranta si confort,
abordarea unor solutii moderne de reabilitare structurala si functionald astfel incat Gradinita nr. 2, in
ansamblul ei s raspunda exigentelor prin:
e rezistentd, durabilitate si stabilitate;
e jzolare termicd si hidroizolare pentru a reduce cheltuielile de exploatare;
e volume echilibrate care si genereze spatii adecvate functiunilor;
e durata de executie a lucrarilor de reamenajare redusé prin aplicarea unor scenarii tehnologice
adecvate cu péstrarea continuitdtii functiunii gradinitei si imbunétatirea cerintelor de calitate.

3. Descrierea serviciilor si lucririlor ce fac obiectul contractului de achizitie publici
A) Proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului

Interventiile propuse in cadrul DALI, urméresc consolidarea si reabilitarea corpului in care 1si
desfésoard activitatea gradinita $i amenajare curtii interioare.



Respectarea standardelor de calitate pe parcursul executiei lucrdrilor este esentiald pentru
atingerea obiectivelor si indeplinirea rezultatelor acestui proiect.

Astfel, achizitia serviciilor de proiectare tehnici si asistentd tehnici din partea Proiectantului pe
parcursul executiei lucrdrilor este esentiald pentru buna implementare a activitdtilor proiectului,
deoarece prin specializarile detinute, se va asigura autoritatii contractante sprijinul tehnic necesar pana
la efectuarea receptiei la finalizarea lucrarilor.

In principal, in obiectul contractului de achizitie publicd pentru a cérui atribuire au fost
elaborate prezentele specificatii tehnice sunt incluse servicii ce se incadreaza in urmitoarele coduri
CPV:

- 71322000-1- Servicii de proiectare;
- 71356200-0- Servicii de asistentd tehnica.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, prestarea serviciilor ce
fac obiectul contractului de achizitie publica, va presupune in principal urmétoarele:

- Elaborarea proiectului tehnic cuprinzénd solutiile tehnice si economice de realizare a
obiectivului de investitii, pe baza caruia se vor executa lucrdrile de constructii
autorizate si asigurarea verificarii acestuia de cétre verificatori tehnici autorizati;

- Stabilirea detaliilor de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru
cerintele esentiale de calitate Tn constructii de cétre verificatori de proiecte atestati in
conditiile legii, prin care se detaliaza proiectul tehnic, in vederea executdrii lucrarilor
de constructii autorizate;

- Asigurarea asistentei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat
si in perioada de garantie acordati acesteia.

B) Executia lucririlor:

Pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Consolidare cladire si amenajare curte interioari la
Gradinita nr. 2 din municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman™ se vor realiza, in conformitate cu
DALI, urmatoarele tipuri de lucrari:

- Consolidarea corpului in care iti desfasoara activitate in prezent gradinita;

- Reamenajarea corpului in care iti desfasoard activitate in prezent gradinifa prin recompartimentéri
interioare, refacere retele interioare si exterioare: apd — canal, electrice, bransament retea de gaze
naturale, reabilitare finisaje interioare §i exterioare;

- Amenajarea exterioard a curtii cu alei de circulatie noi, locuri de joaca pentru copii, spatii inierbate;

- Datorita stérii avansate de degradare corpul de cladire C2 s-a autodemolat, astfel demolarea corpului
de cladire C2 nu va face obiectul Contractului de proiectare s1 executie.

4. Descrierea principalelor activititi

A) Proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului

Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pentru care se elaboreaza prezentele specificatii
tehnice se va concretiza in urmitoarele etape si activititi:

L Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie
v Analiza DALI si a amplasamentului si identificarea dupa caz a eventualelor diferente
sau aspecte ce pot genera modificari ale solutiei tehnice propusa in cadrul DALI;
v' Stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora conform continutului cadru stabilit
prin HG 28/2008;
v’ elaborarea documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire si a
documentatiilor privind obtinerea unor avize si acorduri ce pot rezulta ca necesare
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conform autorizatiei de construire in termenele asumate prin propunerea tehnica si
reconfirmate prin clauzele contractuale;

elaborarea PT si DDE conform continutului cadru reglementat prin Hg 28/2008;
fundamentarea modificarilor intervenite la nivelul documentatiei tehnico-economice
fatd de etapa anterioard de proiectare, respectiv faza DALI Se va intocmi un memoriu
justificativ in cadrul cdruia se vor prezenta pe larg modificirile/ diferentele aparute
intre faza de proiectare DALI si PT si se vor argumenta, din punct de vedere tehnic si
dupi caz economic. In plus, se va avea in vederea evitarea unor erori comune apirute
de reguld in cadrul proiectelor tehnice, precum: suprapunerea cantitdtilor (implicit
cuantificare financiard) pe anumite zone de interventie, necorelarea pértii scrise cu
partea desenatd a documentatiei). Oricare dintre aspectele prezentate cu titlu de
exemplu reprezintd motive pentru autoritatea contractantd de refuzare a receptiei
documentatiei. Se recomanda ca pe parcursul deruldrii contractului, prestatorul sa
semnaleze orice tip de modificare fata de documentatia initiala (DALI).

RN

II. Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul derulirii executiei lucrarilor:
asigurarea asistentei tehnice necesare pe parcursul executiei lucrarilor de reabilitare si
consolidare;

v’ Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea expresd a
autoritatii contractante;

v Participarea la intdlnirile de lucru privind analiza progresului lucrarilor, organizate de
cel putin doud ori pe luna;

v Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucrdrilor pentru
solutionarea necoreldrilor ce ar putea interveni intre situajia identificatd in teren si
documentele elaborate de proiectant, In ceea ce priveste cantitdtile de lucrari
suplimentare (Note de constatare privind cantitafile suplimentare de lucrari, respectiv
NCS-uri si Note de constatare privind renunfarea la anumite cantitdfi de lucrari,
respectiv NR-uri);

¥ Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot aparea in executie,
ca urmare a punerii in opera a solutiilor ce se regisesc la nivelul proiectului tehnic;

v Asigurarea sprijinului de specialitate necesar elaborarii documentelor tehnice menite sa
contribuie la solutionarea situatiilor neprevizute ce pot interveni pe parcursul executiei
tucrdrilor;

v Stabilirea programului de urmdrire i control a lucrarii si participarea la fazele
determinante stabilite in program precum si la fiecare etapa principal a executiei in
conformitate cu solicitdrile autoritdtii contractante;

v’ participarea la receptia lucrdrilor pe etape, respectiv la terminarea acestora si la cea
finala si intocmirea referatului pentru receptia la terminarea la terminarea lucrérilor
pentru obiectivul de investitii.

B) EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile ce vor fi executate vor tine seama intocmai de solutia tehnica propusa si aprobati. in
principal lucrdrile ce vor fi executate sunt prezentate in cadrul DALL
Neconformitatile aferente documentatiei tehnice constatate in perioada de elaborare a ofertei
se vor comunica beneficiarului inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Neinformarea autoritdtii contractante in perioada mai sus mentionata asupra eventualelor
neconformititi din documentatia tehnica va conduce la insusirea integrala de catre ofertant a solutiilor
din cadrul acesteia.

5. Obligatiile si raspunderea proiectantului

Cadrul normativ general:



HG 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii $i lucrari de interventii;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicata, cu completérile si modificérile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii;

HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumator pentru
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”;

Ordinului M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ,Indrumator privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificarle si completirile ulterioare™;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile §i completdrile ulterioare;

Reglementirile tehnice specifice domeniului Al, B1, C, D, E, F, lint, Ie, Se si standardele
corespunzitoare, incluse ca referinte in corpul reglementidrilor tehnice in vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificarile si
completérile ulterioare;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.

Obligatii si rispunderi specifice Proiectantului

In conformitate cu prevederile legale in domeniu, Proiectantului (Prestatorului) ii revin urmatoarele
categorii de obligatii:

v
v

v

TNENEN

Precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

Precizarea prin proiect a cerintelor la care se verificd documentatia , conform art. 6 din HG
925/1995;

Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementérilor tehnice
incidente, astfel incét in executie si se asigure un nivel de calitate corespunzator pentru lucrare;
prezentarea proiectului elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate;

participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei si la recepfia lucrérilor executate;
asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor;

asigurarea participarii proiectantului coordonator si, dupd caz, a proiectantilor pe specialitafi la
toate fazele de executie a lucrérilor, precum si la receptia la terminarea lucrarilor.

Obligatii si raspunderi specifice Executantului Lucririlor

Ofertantul are obligatia s& respecte toate prevederile legale In vigoare care {in de executarea
contractului.

Ofertantul are obligatia sd participe la toate fazele determinante, precum si la receptia lucrdrilor
executate,

Executantul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate
in prestarea activitatii, cdt si de calificarea personalului propriu folosit pe toatd durata contractului.
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Ofertantul va trebui si dispuni de personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea unui nivel
corespunzator de calitate a lucrarilor.

Odata cu propunerea financiara se va prezenta lista cu persoanele nominalizate pentru
posturile:

-sef de santier;

-responsabil tehnic cu executia;

-responsabil tehnic cu calitatea.

In cazul inlocuirii unor persoane in timpul deruldrii contractului, investitorul va verifica
indeplinirea conditiilor solicitate i apoi va transmite contractorului solicitarea de inlocuire.
fnainte de inceperea lucrarilor executantul lucrarilor va efectua instructajul privind protectia muncii
pentru intreg personalul care va avea acces pe santier, in conformitate cu prevederile legale in vigoare

In vederea receptiondrii lucrarilor, masuritorile se vor face de citre executant impreund cu
dirigintele de santier si cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel la
proiectant.
Proiectantul isi rezerva dreptul de a face masurdtori de wverificare pe parcursul executiei

lucrérilor.
Principalele obligatii ce revin constructorilor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificéirile si completarile ulterioare
Executantul lucririlor de constructii are urmatoarele obligafii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitifilor $i neconcordantelor constatate In proiecte, in
vederea solutiondrii;
b) inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii $1 numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
¢) asigurarea nivelului de calitate conceput $i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu
execufia atestafi;
d) convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea condifiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previdzute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de execufie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucridri publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;
i) supunerea la receptie numat a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei,
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, ¢ét si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifial3, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Reguli legate de emiterea situatiilor de lucrari:
Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de certificatele de calitate, garantie, conformitate,
buletine de analiza in laborator, buletine de incercari, etc.



6. Cerinte privind executarea contractului

Reprezintad aspecte specifice aferente executarii contractului al cdrui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:

7.

inceperea prestarii serviciilor se va face dupd constituirea garantiei de buni executie iar
inceperea lucrérilor dupa emiterea ordinul de incepere lucrari, de catre autoritatea
contractantd ulterior semnérii contractului de achizitie publica,

modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-economice
intocmite de Prestator, respectiv PT si DDE in 3 (trei) exemplare pe suport de hértie
purtand semndturile si stampilele necesare in conformitate cu reglementirile tehnice in
vigoare, i In 2 (doud) exemplare stocate pe suport electronic purtind semnaturile si
stampilele necesare (CD/DVD), precum si a documentatiei pentru obtinere avize — 2
exemplare;

de asemenea, furnizarea asisten{ei tehnice pe parcursul executiei lucrérilor se va concretiza
in elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activitafile realizate,
precum si, dupd caz, solutiile si masurile indicate de proiectant pentru fundamentarea
tehnicd si economicd a anumitor decizii de modificare.

obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementérilor si standardelor calitative si
de cost aplicabile este necesard pentru indeplinirea corespunzidtoare a obiectului
contractului si atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

efectuarea platilor se va face in transe corespunzitoare defalcirii financiare a pretului
prezentate la nivelul ofertei declarate castigatoare, acestea fiind corespunzatoare cu etapele
de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la momentul
ofertarii.

inlocuirea subcontractanfilor pe parcursul executdrii contractului, in cazul nominalizirii
acestora la momentul ofertarii de catre operatorul economic declarat castigator se va face cu
respectarea prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum
si a celor ale art. 151 si urmatoarele din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Plata directa catre subcontractant se va efectua, dupi caz, cu respectarea prevederilor art.
218 din Legea nr. 98/2016.

Raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare- se va angaja in conditiile previzute
de lege.

Situatiile de lucrdri se vor preda conform mentiunilor din prezentul caiet de sarcini intr-un
numir de 3 exemplare originale, la care se vor atasa extrasele din cartea tehnicd a
constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie, conformitate,
buletine de analiza in laborator, buletine de incercari, etc), aferenta fiecarei faze incluse in
situatia de lucrari. in cazul in care o anumita situatie de lucriri cuprinde si elemente puse in
operd urmare unor dispozitii de santier, acestea din urmia impreund cu documentele
justificative inclusiv memoriul justificativ intocmit de citre proiectant vor insoti situatia de
lucriri respectiva.

Alte informatii

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, operatorii economici interesati de participarea la
procedura de atribuire organizatd pentru atribuirea contractului de proiectare gi executie pot solicita
clarificéri autoritatii contractante induntrul termenelor prevézute prin invitatia de participare.

8.

Drepturi de proprietate intelectuali

o In relatia dintre par{i, proiectantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

Prin semnarea prezentului contract, proiectantul acordd achizitorului licentd permanenta,
transferabild, neexclusivd si scutitd de taxd de redeventd, pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate in executarea prezentului contract, inclusiv efectuarea si folosirea
modificédrilor acestora.



¢ Prin semnarea prezentului contract proiectantul intelege sa transmita achizitorului dreptul de a
utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea
actualizarii sau readaptarii documentatiilor daca se constata schimbari fata de conditiile initiale
din timpul proiectarii.

Sef serviciu dgzvoltare locala si investitii, Intocmit,

Mehedintu Lu?(e;ia Medi
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